

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0124300021018000138-0782912-01

г. Архангельск

«05» июня 2018г.

Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архангельск", в лице главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Гибадуллина Андрея Рафаиловича, действующего на основании Положения об администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «Газдорстрой», в лице генерального директора Лебедева Александра Викторовича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на выполнение работы по комплексному благоустройству дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году (протокол № 0124300021018000138-2 от 25.05.2018г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу по комплексному благоустройству дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году (далее - Работы) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту), проектом благоустройства дворовой территории (Приложение № 5 к контракту) в порядке и в срок, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Состав, виды и объёмы выполняемых по контракту работ, в том числе требования к их результатам, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту), проектом благоустройства дворовой территории (Приложение №5 к контракту).

1.3. Результатом выполненной Работы по контракту является комплексное благоустройство дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский.

2. Идентификационный код закупки

2.1. Идентификационный код закупки: 183290126653929010100100030010000000

3. Порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет 3837113 (три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч сто тринадцать) рублей 17 копеек, НДС не облагается.

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ по пункту 1.1 настоящего контракта: комплексное благоустройство дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году, включая стоимость всех материалов, оборудования, необходимых для производства работ, транспортные, командировочные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также гарантийные

обязательства, расходы по приёмке работ и другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом.

3.3. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Для оплаты выполненных Работ Подрядчик направляет Заказчику подписанные 4 экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), оформленных на основании Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту)

3.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет представленные документы.

3.6. Заказчик при наличии замечаний к Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо отсутствии документов, подтверждающих количественные и качественные параметры выполненных работ, заявленных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), возвращает в полном объеме предъявленные документы Подрядчику с замечаниями.

3.7. Подрядчик устраняет представленные Заказчиком замечания в течение 5 рабочих дней.

Все сроки отсчитываются заново после предоставления откорректированных документов.

Авансирование работ – не предусмотрено.

Обязательства по оплате представленных документов (Акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3) наступают у Заказчика перед Подрядчиком только при наличии:

- подписанного Подрядчиком и Заказчиком, согласованного Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), к которому не предъявлены замечания, или замечания устранены Подрядчиком.

- подписанной Подрядчиком и Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), к которой не предъявлены замечания, или замечания устранены Подрядчиком.

- экспертного заключения о соответствии результатов выполненных работ требованиям и условиям настоящего Контракта.

3.8. Оплата Работ производится Заказчиком по безналичному расчёту за фактически выполненный объем Работ не более чем в течение 30 дней с даты подписания Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), на основании представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры).

3.9. Оплата работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск».

Источник финансирования – средства, городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск» на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» в 2018 году.

3.10. Форма расчетов между Заказчиком и Подрядчиком: безналичные денежные средства на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.11. Оплата стоимости выполненных Работ по настоящему Контракту производится в российских рублях.

3.12. В случае просрочки платежа в первую очередь производится оплата суммы основной задолженности.

4. Место, сроки и порядок выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: Архангельская область, 163057, город Архангельск, дворовая территория МКД № 277, корп.1 по пр. Ленинградский.

4.2. Срок выполнения работы - с даты заключения контракта до 01.09.2018.

4.3. График выполнения работы:

№ п/п	Наименование работ	Дата начала выполнения работ	Дата завершения работ	Примечание
1.	Демонтаж бортового камня	С даты заключения контракта	15.06.2018	
2.	Разбор существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 4 см	С даты заключения контракта	30.06.2018	
3.	Проезды с асфальтобетонным покрытием к территориям, прилегающим к многоквартирным домам	С даты заключения контракта	15.07.2018	
4.	Ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	30.07.2018	
5.	Устройство гостевой автостоянки (автомобильные парковки) с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	20.07.2018	
6.	Установка бордюрного камня БР 100.30.15	10.06.2018	10.07.2018	
7.	Обустройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки	10.07.2018	10.08.2018	
8.	Обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона	10.07.2018	20.08.2018	
9.	Устройство хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с покрытием из тротуарной плитки	15.07.2018	01.08.2018	
10.	Установка бордюрного камня БР 100.20.8	15.07.2018	25.07.2018	
11.	Устройство резервных полиэтиленовых труб d=110мм (3шт.)	С даты заключения контракта	15.07.2018	
12.	Уборка сухостойных деревьев	С даты заключения контракта	10.07.2018	
13.	Отсыпка дворовой территории (выравнивание щебнем), толщиной 5см	05.07.2018	20.07.2018	
14.	Установка дождеприемника ливнесточного колодца (круглый)	05.07.2018	20.07.2018	
15.	Установка дорожного знака 6.4. на стойке с табличкой 8.17	10.08.2018	25.08.2018	
16.	Устройство разметки парковочного места для инвалидов	25.08.2018	30.08.2018	

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Принять выполненную Подрядчиком Работу в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), проектом благоустройства дворовой территории (Приложение №5 к контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту).

Подписывать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также Акт о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту).

5.1.2. Оплатить выполненную Подрядчиком Работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.3. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи места проведения работы (Приложение №4 к Контракту) дворовую территорию в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в течение 3-х дней с даты заключения Контракта.

5.1.4. Осуществлять проверку соответствия объемов и качества выполненных Работ условиям Контракта.

5.1.5. Обеспечивать принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков в выполненных Работах, выявленных при производстве и приемке Работ, выдавать соответствующие предписания Подрядчику по их устранению в письменном виде.

5.1.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом.

5.1.7. Провести экспертизу выполненных Подрядчиком Работ в части ее соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с п.3 ст.94 Закона о контрактной системе.

5.1.8. Участвовать в комиссии по приемке выполненных работ.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения всех видов Работ по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Проводить выборочные проверки выполненных работ в присутствии Подрядчика (или без него).

5.2.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию и документацию, касающуюся реализации Контракта.

5.2.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком средств на оплату Работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что окончание выполнения Работ к указанному в разделе 4 Контракта сроку завершения Работ становится явно не возможным.

5.2.6. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.3.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), проектом благоустройства дворовой территории (Приложение №5 к контракту).

5.3.2. Поставить материалы, оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку, хранение и складирование, нести ответственность за качество всех применяемых материалов. Все поставляемые для выполнения Работ материалы, оборудование должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3.3. При выполнении работ применять оборудование и технику в технически исправном состоянии.

5.3.4. При выполнении работ руководствоваться действующими стандартами, строительными нормами и правилами, другими нормативно-техническими документами.

5.3.5. Принять необходимые меры безопасности; обеспечить соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, охраны здоровья и труда работающих, охраны окружающей среды.

5.3.6. В случае повреждения в процессе производства работы какого-либо имущества или собственности, возместить ущерб за счет собственных средств.

5.3.7. Нести риск случайного уничтожения или повреждения материалов, инструментов, используемых при выполнении работы.

5.3.8. Обеспечить контроль ответственным лицом Подрядчика за ходом выполнения работ и соблюдением указанных требований.

5.3.9. Принять от Заказчика по Акту приема-передачи места проведения работ (Приложение №4 к Контракту) дворовую территорию в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в течение 3-х дней с даты заключения Контракта.

5.3.10. Выполнить все работы в объеме и в срок, предусмотренные Контрактом.

5.3.11. Обеспечить надлежащее качество выполнения работ. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту) согласованным и утвержденным Заказчиком, условиями и требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденными Минавтодором РСФСР от 14.07.1989г №НА-18/266» и иными нормативными документами, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.12. Перед началом производства работ совместно с владельцами подземных коммуникаций выехать для освидетельствования состояния колодцев, находящихся на дворовой территории с составлением акта.

5.3.13. При выполнении работ использовать специальную дорожную технику, оборудование, механизмы и материалы, разрешенные к применению в дорожном строительстве.

5.3.14. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ в соответствии с действующими правилами приемки работы (СНиП, ВСН).

5.3.15. Своевременно и должным образом оформлять исполнительную документацию. Исполнительная документация должна быть представлена на бумажном носителе и передана Заказчику в соответствии с приложениями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог утвержденными Минавтодором РСФСР от 14.07.1989г. №НА-18/266».

5.3.16. Вести с даты начала работ и до завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке.

5.3.17. Обеспечить соблюдение в ходе выполнения работ необходимости мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение.

5.3.18. Выполнять требования, предусмотренные Правилами благоустройства города Архангельска, утверждены решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, в том числе:

1) складировать строительные материалы, оборудование только в пределах стройплощадки (складирование и хранение на прилегающей территории строительного материала, оборудования допускается только при наличии согласования заинтересованных организаций);

2) немедленно, вывозить вслед за выемкой грунта, вывозить строительный мусор (в том числе асфальтогранулят), не требуемый или не пригодный для выполнения работ;

3) не допускать засыпки строительным материалом и мусором (в том числе асфальтогранулятом) деревьев, кустарников и газонов, крышек колодцев подземных сетей, водосточных решеток, лотков, кюветов, тротуаров.

5.3.19. До передачи результата выполненных работ Заказчику нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, имущества, используемого для исполнения Контракта.

5.3.20. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству выполненных работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.

5.3.21. Своевременно, в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранить недостатки в выполненных работах, допущенные (возникшие) при выполнении работ и выявленные при приемке работ или в течение гарантийного срока эксплуатации в соответствии с п.7.2. Контракта.

5.3.22. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую достоверную информацию, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ.

5.3.23. В случае выявления в ходе проведения работ, недостатков в проекте благоустройства дворовой территории (Приложение №5 к контракту) Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит изменения в проект благоустройства дворовой территории (Приложение №5 к контракту) при условии отсутствия необходимости внесения дополнительных видов работ, и используемого материала (товара) в пределах уменьшения/увеличения объемов выполненных работ предусмотренных Контрактом.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с действующими правилами приемки работ (СНиП, ВСН).

Подрядчик заблаговременно (не позднее чем за 3 рабочих дня) направляет уведомление об окончании работы Заказчика и информирует о необходимости проведения приёмки выполненной Работы.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты окончания работы рассматривает представленные документы и подписывает Акт по форме № КС-2 или даёт мотивированный отказ от приёмки Работы.

6.2. В случае выявления недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение адресатом, приглашая его для составления акта выявленных недостатков.

Для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя.

При неявке представителя Подрядчика, Заказчик составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. Подрядчик считается при этом согласившимся с наличием недостатков (дефектов) в выполненных Работах, указанных в составленном Заказчиком акте выявленных недостатков. Акт выявленных недостатков направляется Подрядчику.

6.3. В срок, указанный в акте выявленных недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненных Работах за счет собственных средств.

6.4. Датой завершения Работ считается дата подписания сторонами Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к контракту).

6.5. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в объеме, не превышающем объем, указанный в локальном сметном расчете (Приложение №2 к Контракту).

6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, в том числе скрытые работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в

установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком Работы оплате не подлежат.

6.7. Претензии в отношении скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, указанного в п. 7.2. настоящего Контракта.

6.8. Работа, выполненная на дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в рамках настоящего Контракта, предъявляется в виде Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и принимается Заказчиком к оплате при условии соблюдения всех требований, учтенных пунктами настоящего Контракта.

6.9. Приемка результатов выполненных работ по благоустройству дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами, а также положениями действующего законодательства РФ.

6.10. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до полного завершения Работ на дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приемки результатов выполненных Работ по ремонту дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский.

6.11. Подрядчик передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

6.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком исполнительной документации, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ и представленной исполнительной документации, требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.13. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в Акт о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту). На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) или мотивированный отказ от его подписания.

6.14. В течение 3 (трех) дней с даты получения подписанного Заказчиком Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту), Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт выполненных работ и вернуть экземпляр Акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту), Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

6.15. Окончательная приемка выполненных Работ, включая устранение выявленных дефектов в таких Работах, производится после согласования их результата Заказчиком на основании подготовленного Подрядчиком Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) по дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский.

6.16. Датой завершения Работ считается дата подписания всеми сторонами Акта о приемке результатов выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) без замечаний.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийные обязательства распространяются на все работы, предусмотренные в проекте благоустройства дворовой территории, локальном ресурсном сметном расчете, согласованные и утвержденные Заказчиком и выполненные Подрядчиком по контракту, в том числе на используемые строительные материалы.

7.2. Срок гарантий качества на выполненные работы по устройству проездов, площадок в асфальтовом исполнении, хозяйственно-бытовой площадки с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляет:

для облегченного усовершенствованного типа покрытия (асфальтобетонного) – 4 года;
для переходного типа покрытия (плитка) – 12 месяцев.

7.3. Срок гарантийных обязательств на устранение выявленных недостатков в выполненных работах - в течение действия гарантийного срока, компенсация возможного ущерба за счет средств виновной стороны.

Если в период гарантийного срока при эксплуатации дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский обнаружатся недостатки в выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работы, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков в выполненных работах, а также, в случае не направления своего представителя для участия в составлении данного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 867 144,24 (восемьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок четыре рубля 24 коп.) - 20 % начальной (максимальной) цены Контракта в форме _____ (банковской гарантии или денежных средств)¹.

8.2. В случае обеспечения исполнения обязательств по контракту в форме денежных средств, перечисленных в обеспечение контракта на расчетный счет Заказчика, обеспечение исполнения обязательств по контракту будет возвращено Подрядчику не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

8.3. В случае обеспечения исполнения обязательств по контракту в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.4. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

¹ Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером предусмотренным документацией электронного аукциона. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается в соответствии с требованиями статьи 37 Закона о контрактной системе.

8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.6. Взыскание обеспечения исполнения по контракту для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного обязательства.

Заказчик приобретает право обратиться взыскание, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного денежными средствами, оно не будет исполнено, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Обращение взыскания на обеспечение исполнения контракта, обеспеченного денежными средствами осуществляется во внесудебном порядке.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за принятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.2.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в следующих случаях:

- выполнение Работы в меньшем объеме, чем предусмотрено Контрактом;
- нарушение предусмотренного Контрактом срока выполнения Работы;
- выполнения Работы, которая по качеству не соответствует требованиям Контракта;
- не предоставление/несвоевременное предоставление документов, необходимых для оплаты выполненной Работы.

9.2.2. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в следующих случаях:

- неоплата, неполная или несвоевременная оплата за выполненную Работу.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Штраф в размере 5% от цены Контракта, что составляет 191855 (сто девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 65 коп.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

Штраф составляет 76742 (семьдесят шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 26 коп.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф составляет 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Штраф составляет 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

10.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не принимаются.

10.4. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области в порядке, установленном законодательством РФ.

12. Порядок изменения и расторжения контракта

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых Работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств.

12.2. В установленных подпунктом 2 пункта 12.1 настоящего контракта случаях сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительством Российской Федерации № 1090 от 28.11.2013 г.

12.3. В установленных подпунктом 2 пункта 12.1 настоящего контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.

12.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством, указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

12.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе по основаниям, предусмотренным ст.717 ГКРФ, п.п.2,3 ст.715 ГКРФ, п.3 ст.723 ГКРФ.

12.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 12.7 настоящего контракта.

12.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 12.9 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае

повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении аукциона и (или) документацией требованиям к участникам закупки и (или) представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрячика.

12.15. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе.

12.17. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемых Работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 12.16. настоящего контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных Работ.

12.18. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.20. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.21. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.23. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту.

13.2. В случае изменения какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Все указанные в контракте приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Локальный сметный расчет.

Приложение №3 – Акт о приемке результатов выполненных работ.

Приложение №4 – Акт приёма-передачи места проведения работ.

Приложение №5 – Проект благоустройства дворовой территории.

14. Банковские реквизиты и юридические сторон

Заказчик:

Администрация территориального
округа Варавино-Фактория
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
163057, г. Архангельск,
ул.Воронина В.И., д.29,корп.2,
тел. 8(182) 68-58-23
ИНН 2901266539 КПП 290101001
УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
(администрация округа
Варавино-Фактория города
Архангельска)
л/с 03243D49950
р/сч. 40204810200000000278
в Отделении Архангельск
г.Архангельск
БИК 041 117 001

Глава администрации
территориального округа
Варавино-Фактория



А.Р. Гибадуллин

М.П.

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Газдорстрой»
163051, г. Архангельск,
ул. Гагарина, д.42, оф.57
тел. 8(8182)24-27-49, факс 24-19-90
ИНН 2901206530 КПП 290101001
р/с 40702810104000006204
в ПАО Архангельское ОСБ № 8637
г. Архангельск
БИК 041117601

Генеральный директор



А.В. Лебедев

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по комплексному благоустройству дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году

1. Общие положения.

Подрядчик должен выполнить за свой счет, своими силами и средствами работы по комплексному благоустройству дворовой территории МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск».

2. Состав и объем выполняемых работ.

Таблица №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Демонтаж бортового камня	м/п	358	ГП – 3
2.	Разбор существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 4 см	кв.м	642	ГП – 3
3.	Проезды с асфальтобетонным покрытием к территориям, прилегающим к многоквартирным домам	кв.м.	63	ГП – 2,6,7
4.	Ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием	кв.м.	785	ГП – 2,6,7
5.	Устройство гостевой автостоянки (автомобильные парковки) с асфальтобетонным покрытием	кв.м.	563	ГП – 2,6,7
6.	Установка бордюрного камня БР 100.30.15	п.м.	344	ГП – 2,5,7
7.	Обустройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки	кв.м.	112	ГП – 2,6,7
8.	Обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона	кв.м.	37	ГП – 2,6,7
9.	Устройство хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с покрытием из тротуарной плитки	кв.м.	24	ГП – 2,6,7
10.	Установка бордюрного камня БР 100.20.8	п.м.	221	ГП – 2,5,7
11.	Устройство резервных полиэтиленовых труб d=110мм (3шт.)	п.м.	51	ГП – 7
12.	Уборка сухостойных деревьев	шт.	15	ГП – 5
13.	Отсыпка дворовой территории (выравнивание щебнем), толщиной 5см	куб.м.	1,3	ГП – 5
14.	Установка дождеприемника ливнесточного колодца (круглый)	шт.	1	ГП – 5
15.	Установка дорожного знака 6.4. на стойке с табличкой 8.17	шт.	2	ГП – 8
16.	Устройство разметки парковочного места для инвалидов	м	50	ГП – 8

3. Требования к качеству, безопасности и результату выполняемых работ:

Работы по благоустройству дворовой территории выполняются в соответствии с проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, требованиями ГОСТ, Свода Правил в строительстве, РД, действующих нормативных актов Российской Федерации на производство и приемку работ.

Исполнительную документацию Подрядчик предоставляет в администрацию территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в четырёх экземплярах в полном соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007.

Требования к используемым материалам и оборудованию:

Используемые при работах материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р Госстандарта РФ.

- используемые материалы должны быть новыми, (материалы которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Условия хранения материалов и оборудования с даты изготовления до даты монтажа на объекте должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Подрядчик несет ответственность за:

- соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- экологическую безопасность;

- электробезопасность.

Результаты работ должны соответствовать проекту благоустройства дворовой территории, локальному сметному расчету, техническому заданию, строительным нормам, нормативным документам в области строительства, в том числе:

- Федеральному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- техническим рекомендациям по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона ТР 103-07;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

- требованиям ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденными Минавтодором РСФСР от 14.07.1989г №НА-18/266» и иными нормативными документами, а также действующим законодательством Российской Федерации.

- Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153;

- требованиям СНиП III-10-75. Благоустройство территорий, утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 №158;

- ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневочных колодцев. Технические условия (с поправкой);

- ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СанПиН 42-128-4690-88, утвержденными главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 №4690-88, и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности;

- Правилам благоустройства города Архангельска, утверждены решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, в том числе:

1)складирование строительных материалов, техники и оборудования только в пределах стройплощадки(складирование на прилегающей территории строительного материала, техники и оборудования допускается только при наличии согласования заинтересованных организаций);

- 2) немедленно, в след за выемкой грунта, вывозить строительный мусор (в том числе асфальтогранулянт) не требуемый для ремонта объекта;
- 3) недопущение засыпки строительным материалом и мусором деревьев, кустарников и газонов, крышек колодцев подземных сетей, тротуаров.

4. Условия выполнения работ.

Подрядчик самостоятельно получает все согласования и разрешения, необходимые для производства работ, в том числе:

- 1) ордер на выполнение земельных работ;
при необходимости:
- 2) по отключению электролиний при выполнении работ под воздушными электролиниями, находящимися в границах производства работ;
- 3) по организации безопасности дорожного движения при выполнении работ (согласование с ГИБДД);
- 4) с владельцами инженерных коммуникаций и сооружений, вблизи которых выполняются работы.

С целью контроля, за выполнением скрытых работ на месте их выполнения, Подрядчик обязан не позднее, чем за два дня письменно проинформировать Заказчика о выполнении скрытых работ - устройство резервных полиэтиленовых труб диаметром 110мм, бетонирование, величина углубления оснований оборудования, укладка песка, щебня и т.д. – По завершению работ Подрядчик предоставляет акты на выполненные скрытые работы, а также документы, подтверждающие марку бетона, асфальта, щебня, бортового камня использованного при выполнении работ либо паспорт качества на используемый материал.

Полученные в ходе исполнения контракта возвратные ресурсы не переходят в собственность Подрядчика, а доставляются в места, указанные Заказчиком, в пределах территориального округа Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск».

Подрядчик в установленные сроки устраняет замечания, выявленные в процессе выполнения работ, со стороны Заказчика.

Ответственность за сохранность, охрану материалов, инструментов, механизмов, используемых при выполнении работ, лежит на Подрядчике.

Подрядчик обязуется производить работы по устройству оснований и покрытий из асфальтобетонных смесей только в сухую погоду при температуре окружающего воздуха: летом - не ниже 5°C, осенью не ниже 10°C, основание не должно быть влажным.

Ответственность за соблюдение техники безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при выполнении работ, обеспечение общего порядка на участке проведения работ несет Подрядчик.

Подрядчику самостоятельно за счет собственных средств, обеспечить, необходимую потребность в материалах, механизмах, инструментах, включая их доставку, для выполнения поручаемых работ, обеспечить рабочий персонал необходимым инструментом и спецодеждой, а также предусмотреть транспорт для перевозки рабочих к месту выполнения работ. В случае повреждения в процессе производства работ какого-либо имущества обеспечить восстановление своими силами за счет собственных средств. При выполнении работ должны применяться оборудование и техника в технически исправном состоянии.

Подрядчик назначает ответственное лицо, контролирующее порядок и качество выполнения работ.

Подрядчик самостоятельно решает с жителями дома организационные вопросы (освобождение пятна застройки от автомобилей и личного имущества и т.д.).

Заказчик вправе назначать представителей собственников дома (МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский) с правом беспрепятственного доступа в любое время в течение всего срока выполнения работы для осуществления проверки условий выполнения контракта, объёмов и качества выполнения работы Подрядчиком. По запросу Подрядчика Заказчик обязуется сообщить контактные данные представителей собственников дома.

Представители собственников дома принимают участие в приемке выполненных работ без права подписания актов на скрытые работы, актов выполненных работ.

Ремонт дворового проезда, тротуаров и площадок с асфальтобетонным покрытием:

- качество применяемых асфальтобетонных смесей и других материалов, используемых при ремонте дворового проезда, должно строго соответствовать характеристикам, указанным в проекте благоустройства дворовой территории, локальном сметном расчете, техническом задании, требованиям СП, СНиП, ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и железобетонные», ГОСТ 8267-82 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных пород», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», техническим регламентам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам, регламентирующим данный вид работ;
- температура асфальтобетонной смеси при выполнении работ должна соответствовать требованиям нормативных документов;
- ровность покрытия после ремонта должна соответствовать параметрам СП 78.13330.2012.

Обустройство площадок для стоянки автомобилей, хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с покрытием из тротуарной плитки:

- качество применяемых асфальтобетонных смесей, тротуарной плитки и других материалов, используемых при ремонте дворового проезда, должно строго соответствовать характеристикам, указанным в локальном ресурсном сметном расчете, настоящем разделе, требованиям СП, СНиП, ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и железобетонные», ГОСТ 8267-82 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных пород», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», техническим регламентам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам, регламентирующим данный вид работ;
- температура асфальтобетонной смеси при выполнении работ должна соответствовать требованиям нормативных документов;
- ровность покрытия после ремонта должна соответствовать параметрам СП 78.13330.2012;
- недопустимо складирование срезанного растительного слоя на автодорогах, проезжих частях, тротуарах, у входов в здания, у пожарных водоисточников, у газовых емкостей;
- площадка для сушки белья должна быть изготовлена в соответствии с проектом благоустройства дворовой территории, техническими и качественными характеристиками, локальным сметным расчетом.

Устройство резервных полиэтиленовых труб:

При устройстве резервных полиэтиленовых труб диаметром 110мм, использовать трубы соответствующие требованиям ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003, указанным в локальном сметном расчете.

Уборка сухостойных деревьев:

Работы по своду сухостойных деревьев выполняются в соответствии с Правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 №581.

Подрядчик назначает ответственное лицо, контролирующее безопасность, порядок и качество выполнения данных работ.

Установка дождеприемника ливнесточного колодца (круглый):

Работы производить в соответствии с ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия (с поправкой). По окончании работ предъявить для осмотра специалистам МУП «Архкомхоз».

Установка дорожного знака 6.4. на стойке с табличкой 8.17:

Работы по установке дорожного знака выполнить в соответствии с «Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ГОСТ Р 52289-2004.

Нанесение дорожной разметки парковочного места для инвалидов:

Работы по нанесению дорожной разметки выполнить в соответствии с «Правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ГОСТ Р 52289-2004.

5. Место выполнения работ: Архангельская область, 163057, город Архангельск, дворовая территория МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский.

6. Срок завершения работ: 01.09.2018г.

Работы по благоустройству дворовой территории выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (Таблица №2):

Таблица №2

№ п/п	Наименование работ	Дата начала выполнения работ	Дата завершения работ	Примечание
1.	Демонтаж бортового камня	С даты заключения контракта	15.06.2018	
2.	Разбор существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 4 см	С даты заключения контракта	30.06.2018	
3.	Проезды с асфальтобетонным покрытием к территориям, прилегающим к многоквартирным домам	С даты заключения контракта	15.07.2018	
4.	Ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	30.07.2018	
5.	Устройство гостевой автостоянки (автомобильные парковки) с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	20.07.2018	
6.	Установка бордюрного камня БР 100.30.15	10.06.2018	10.07.2018	
7.	Обустройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки	10.07.2018	10.08.2018	
8.	Обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона	10.07.2018	20.08.2018	
9.	Устройство хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с покрытием из тротуарной плитки	15.07.2018	01.08.2018	
10.	Установка бордюрного камня БР 100.20.8	15.07.2018	25.07.2018	
11.	Устройство резервных полиэтиленовых труб d=110мм (3шт.)	С даты заключения контракта	15.07.2018	
12.	Уборка сухостойных деревьев	С даты заключения контракта	10.07.2018	
13.	Отсыпка дворовой территории (выравнивание щебнем), толщиной 5см	05.07.2018	20.07.2018	
14.	Установка дождеприемника ливнесточного колодца (круглый)	05.07.2018	20.07.2018	
15.	Установка дорожного знака 6.4. на стойке с табличкой 8.17	10.08.2018	25.08.2018	
16.	Устройство разметки парковочного места для инвалидов	25.08.2018	30.08.2018	

7. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий её качества:

7.1. Гарантийные обязательства распространяются на все работы, предусмотренные

проектной документацией, согласованной и утвержденной Заказчиком и выполненные Подрядчиком по контракту, в том числе на используемые строительные материалы.

7.2. Срок гарантий качества на выполненные работы по устройству проездов, площадок в асфальтовом исполнении, хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляет:
для облегченного усовершенствованного типа покрытия (асфальтобетонного) – 4 года;
для переходного типа покрытия (плитки) – 12 месяцев.

7.3. Срок гарантийных обязательств на устранение выявленных недостатков в выполненных работах - в течение действия гарантийного срока, компенсация возможного ущерба за счет средств виновной стороны.

Если в период гарантийного срока при эксплуатации обнаружатся недостатки в выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работы, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта устранения недостатков в выполненной работе, а также, в случае не направления своего представителя для участия в составлении данного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

Заказчик:

**Глава администрации
территориального округа
Варавино-Фактория**

А.В. Гибадуллин

«05» июня 2018г.



Подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «Газдорстрой»**

А.В. Лебедев

«05» июня 2018г.



Соглашение № 2 об увеличении объема работ не более чем на 10%

Муниципального контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г.

«23» августа 2018 г.

г. Архангельск

Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архангельск", в лице главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Гибадуллина Андрея Рафаиловича, действующего на основании Положения об администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газдорстрой», в лице генерального директора Лебедева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г., о нижеследующем:

1. Настоящим Соглашением по согласованию сторон, по предложению Заказчика в соответствии с ч.12.1 пункт б) контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г увеличивается объем работ на сумму 238502 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот два) рубля, 78 копеек, так как в ходе выполнения работ на объекте выявлены недостатки в проектной документации.

Основанием для увеличения объема работ является:

1. Акт выявленных недостатков в проекте, с дефектной ведомостью;
 2. Проект с внесенными изменениями;
 3. Смета на дополнительное финансирование связанная с увеличением объемов работ по изменениям в проекте.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018 года. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

3. Банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 163057, г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д.29, корп.2, тел. 8(8182) 68-58-23 ИНН 2901266539 КПП 290101001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация округа Варавино-Фактория города Архангельска) л/с 03243D49950 р/сч. 40204810200000000278 в Отделении Архангельск г. Архангельск БИК 041 117 001	Общество с ограниченной ответственностью «Газдорстрой» 163051, г. Архангельск, ул. Гагарина, д.42, оф.57 тел. 8(8182)24-27-49, факс 24-19-90 ИНН 2901206530 КПП 290101001 р/с 40702810104000006204 в ПАО Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск БИК 041117601
---	--

Заказчик:

Подрядчик:

Глава администрации
территориального округа

Генеральный директор
ООО «Газдорстрой»

Варавино-Фактория

А.Р. Гибадуллин

А.Р. Гибадуллин



А.В. Лебедев

А.В. Лебедев




СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

г. Архангельск, улр. Ленинградский, д. 277, корп. 1
(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2018 г.

на пр. Ленинградский, д. 277, корп. 1 (корректировка по факту), Комплексное благоустройство дворовой территории жилого дома №277, корп. 1 по пр. Ленинградскому г. Архангельска
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 238,503 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 27,634 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,8 чел. час.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕР68-13-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19.42; ЗМ=0.63; ЗПМ=19.42; МАТ=5.52	0,061 61 / 1000	26995,45 12305,09	14690,36 3872,15	1647	751	896 236	57,76	3,52
Поружка и вывоз мусора										
2	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Поружочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4-2017 на поружку к уровню ТССЦпг-2001 Мусора строительного, с поружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ЗМ=9.2	5,86 2,4*61=0,04	42,14	42,14	247		247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТССЦпн-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс 4-2017 на перевозку грузов к уровню ТССЦпн-2001. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ЗМ=7,4	5,86	121,43	121,43	712	8	9	10	11
Раздел 2. Уборка сухостойных деревьев										
4	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 крошек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепрокатное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	14,895 9,93*15*0,1	1135,1 965,17	169,93	16907	14376	2531	4,49	66,88
Раздел 3. Ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием										
Тип 2. Площадь 119,15 м2										
5	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепрокатное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,11915 (58,15+61)/1000	11344,82 6264,31	5075,6 1497,86	1352	746	605 178	30,75	3,66
6	ТССЦ-101-2696 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепрокатное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	131,065 (58,15+61)*1,1	51,83	6793					
7	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепрокатное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,2383 (58,15+61)*0,2/100	25515,58 3229,99	22179,94 4358,62	6080	770	5285 1039	15,72	3,75
8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общепрокатное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	26,213 (58,15+61)*0,2*1,1	438,18	11486					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,178725 (58,15+61)*0,15)/100	39440,39 5017,16	34275,24 6840,89	7049	897	6126 1223	24,19	4,32
10	ТССЦ-408-0011 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	22,52 (58,15+61)*0,15*1,26	713,13		16060				
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Разлив вязких материалов (расход 0,65 л/м2, удельный вес 1 кг/л) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,077 (58,15+61)*0,65*1/1000	10480,07	403,37 175,17	807		31 13		
12	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,11915 (58,15+61)/1000	319751,15 9446,08	23155,61 6447,25	38098	1126	2759 768	38,3	4,56
13	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-11,51	2955,52		-34018				
14	КП ОАО "Ремикс"	Среднезернистый асфальтобетон тип В марка I (ГОСТ 9128-94*) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	5,755 11,51/2	5849,16		33662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,11915 (/58,15+61)/1000	319751,15 9446,08	23155,61 6447,25	38098	1126	2758 768	38,3	4,56
16	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип А (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-11,51	2955,52	-34018					
17	КП ОАО "Ремикс"	Мелкозернистый асфальтобетон тип В марка I (ГОСТ 9128-94*) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	5,755 11,512	5849,16	33662					
Раздел 4. Устройство тротуаров, хозяйственно-бытовой площадки										
Тип 3. площадка (14+24) м2										
18	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м ² покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	0,38 (14+24)/100	26177,32 3599,89	504,61 13,98	9947	1368	192 5	15,12	5,75
19	410-0054	Асфальт литой, для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-2,713	2978,54	-8081					
20	КП ОАО "Ремикс"	Мелкозернистый асфальтобетон тип В марка I (ГОСТ 9128-94*) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общестроительное строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЗП=19,42; ЗМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	2,713	5849,16	15869					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	0,01 1/100	40008,44 16488,55	750,05 225,08	400	165	399 2	76,08	0,76
22	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	1	148,6		149				
Тип 4, площадь 18 м2										
23	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	0,018 (18*0,1)/100	25515,58 3229,93	22179,94 4358,62	459	58	399 78	15,72	0,28
24	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	1,98 18*0,1*1,1	438,18		868				
25	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	0,18 18/100	67583,48 8876,3	3557,86 138,27	12165	1598	640 25	42,4	7,63
26	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	-18	470,97		-8477				
27	КП ОАО "ЖСКМ"	Плиты П-2 размером 1000х1000х160 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Минстроя Архангельской обл. №131-р от 15.12.2017) ОЭГ=19.42; ЗМ=6.63; ЗЛМ=19.42; МАТ=5.52	7	1135,02		7945				

Раздел 5. Устройство резервных полистирольных труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР22-01-021-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл №131-р от 15.12.2017) ОЗЛ=19,42; ЗМ=6,63; ЗГЛМ=19,42; МАТ=5,52	0,005 5/1000	950836,66 53579,59	31253,75 9961,29	4754	268	156 50	225,04	1,13
29	507-3687	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 ПИТЬЕВАЯ: П3100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл №131-р от 15.12.2017) ОЗЛ=19,42; ЗМ=6,63; ЗГЛМ=19,42; МАТ=5,52	-5,05	857,04		-4328				
30	ТСЦ-507-0546 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/лр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое строительство (Приказ Министра Архангельской обл №131-р от 15.12.2017) ОЗЛ=19,42; ЗМ=6,63; ЗГЛМ=19,42; МАТ=5,52	5,05	216,16		1092				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Благоустройство (НР 93%=109*0,85; СП 48%=60*0,8) Арх. обл. 1 зона										
Полуавто-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										
Перевозка грузов автомобильным транспортом										
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 76%=95*0,8) Арх. обл. 1 зона										
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (НР 116%=137*0,85; СП 71%=89*0,8) Арх. обл. 1 зона										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2% от 223907										
Итого с непредвиденными										
Понижающий коэффициент -11,5% от 228385										
Итого с учетом Доп. работ и затрат										
НДС 18% от 202121										
ВСЕГО по смете										
					238502,78					106,8

*Согласовано.
Директор И.А. Дроздова Е.М.
21.08.2018г.*



Муниципального контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г.

«17» сентября 2018 г.

г. Архангельск

Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архангельск", в лице исполняющего обязанности главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Богомолова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Положения об администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газдорстрой», в лице генерального директора Лебедева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г., о нижеследующем:

1. Настоящим Соглашением по согласованию сторон согласно ч.12.1 пункт б) контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г на благоустройство дворовой территории в муниципальном образовании «Город Архангельск» МКД №277 корп.1 по пр. Ленинградский, так как в ходе приемки выполненных работ на объекте выявлены замечания по объемам выполненных работ в результате сумма контракта уменьшается на сумму 171077 (сто семьдесят одна тысяча семьдесят семь) рублей, 02 копеек. Сумма контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018г составит 3904538 (три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 93 копейки.

Основанием для уменьшения объема работ является:

1. Информация от ООО «Технадзор+» о выявленных объемах работ;
2. Информация от ООО «Газдорстрой» о подтверждении уменьшения объемов выполненных работ;
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью контракта №0124300021018000138-0782912-01 от 05.06.2018 года. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

1. Банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Подрядчик:

Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 163057, г. Архангельск, ул.Воронина В.И., д.29, корп.2, тел. 8(8182) 68-58-23 ИНН 2901266539 КПП 290101001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация округа Варавино-Фактория города Архангельска) л/с 03243D49950 р/сч. 40204810200000000278 в Отделении Архангельск г. Архангельск БИК 041117001	Общество с ограниченной ответственностью «Газдорстрой» 163051, г. Архангельск, ул. Гагарина, д.42, оф.57 тел. 8(8182)24-27-49, факс 24-19-90 ИНН 2901206530 КПП 290101001 р/с 40702810104000006204 в ПАО Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск БИК 041117601
--	--

Заказчик:
И.о. главы администрации
территориального округа
Варавино-Фактория
С.Е. Богомолов

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Газдорстрой»
А.В. Лебедев

«17» 2018г.

2018г.