

## Экспликация:

- ① сущ. детск. игров. площадка (сущ. покрытие из песка)
- ② сущ. площадка для отдыха, оборудованная столами


## Условные обозначения:

-  сущ. гравийное покрытие
-  сущ. асфальтовое покрытие
-  проектир. асфальтовое покрытие
-  сущ. покрытие из бетон. тротуарн. плитки
-  проектир. покрытие из бетон. тротуарн. плитки (нов. пешеход. дорожки)
-  сущ. травяная растительность
-  проектир. газон на автостоянке и на месте демонтир. асфальтового покрытия
-  границы проектируемой территории
-  сущ. деревья и кустарники
-  проектир. деревья лиственные
-  сущ. и проектир. игровое и спортивное оборудование
-  сущ. садово-парковая мебель
-  бетонные парковочные барьеры и съемные ограничители для обеспечения доступа служебного транспорта
-  сущ. и проектир. ограждения (газонные, для газон. площадки)
-  сущ. и проектир. пандусы для тротуаров и пешеходных дорожек
-  сущ. фонари уличного освещения, и люки инженерных коммуникации
-  проектир. фонари уличного освещения (на автостоянке)



## Примечания:

1. охранная зона ТП - 10 м (ПУЭ, ПП РФ 160);
2. расстояние от автостоянки до стены дома - 15 м (СП 113.13330.2016)
3. охранная зона газопровода - 10 м (СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003)

4 сокр. объем работ в смете	10.04.2019	15/2017-от 15.10.17г.-ЭП (изм. от 11.03.2019 г.)	г. Архангельск, Ломоносовский р-н, ул. Дзержинского д. 3, к. 1-4	Стадия	Лист	Листов
3 сокр. объем работ в смете	08.04.2019					
2 сокр. объем работ в смете	01.04.2019					
1 сокр. объем работ в смете	14.03.2019					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Чечулина					Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома
Проверил						
ГИП						
ГАП						
						Эскизный проект
						 перспектива ландшафтно-архитектурное бюро
М 1:800						